Gorzow Wlkp., 06.12.2011r.

Wyjasnienia do postepowania znak: OAT. 272.14.2011
na dostawe, montaz agregatu pradotworczego oraz budowge instalacji elektrycznej
wydzielonych obwoddow gniazd wtykowych i o$wietlenia elektrycznego w okreslonych
pomieszczeniach Wojewoddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gorzowie Wikp.

Tres$¢ zapytania ztozonego przez Wykonawce w dniu 05.12.2011r.

Pytanie nr 1

Proszg poda¢ czy termin zakonczenia jest terminem sztywnym poniewaz czas oczekiwania na
agregat jest okoto 6-tygodni i w razie wystapienia temperatur ujemnych niemozliwe bgdzie
wylanie ptyty betonowej. Latwo policzy¢ termin ztozenia oferty 09.12.2011r. czas na
rozpatrzenie ofert okoto 7 dni, ewentualne protesty kolejne 7 dni pozostaje 4 dni na realizacje.

Pytanie nr 2
Prosz¢ poda¢ czy jest to praca po godzinach urzedowania stacji i czy jest mozliwa praca w
soboty i niedziele.

Wyjasnienia:

Ad. pyt. 1:

Termin zakonczenia umowy okreslony w pkt. 6 SIWZ jest terminem sztywnym i nie podlega
przedtuzeniu.

Ad. pyt. 2:

Przedmiot zamdwienia moze by¢ realizowany w godzinach urzgdowania Wojewodzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie WIlkp. tj. poniedziatek-piatek w godz. 7:25 do
15:00. Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ praca bedzie réwniez mozliwa poza godzinami
urz¢gdowania oraz w soboty i niedziele.



