Fundusze a*, Unia Europejska

*

E;Jmpfjsls;e o ng;,fg°sp°“ta PO U ropejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko - Kk Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemie COVID-19

Zatacznik nr 1
OATZP.272.24.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (Uszczegétowienie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego)

1. Ogdlna charakterystyka przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamédwienia w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie prac projektowych oraz robét
budowlanych, polegajgcych na remoncie i modernizacji budynku Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim (dalej zwanym WSSE), zgodnie z Programem Funkcjonalno-
uzytkowym (dalej zwanym PFU), sporzagdzonym dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez WK
Architekci sp. z 0.0. sp. k. dn. 14 czerwca 2022 r. (zafgcznik nr 2 do SWZ).

Zakres zamierzenia inwestycyjnego objetego niniejszym OPZ z uwagi na podziat inwestycji na etapy, dotyczy
tylko czesci robdt okreslonych w PFU. W szczegdlnosci, obejmuje prace projektowe oraz roboty budowlane
niezbedne do kompleksowego wykonania i oddania do uzytku zakresow realizacyjnych robot okreslonych na
str. 7 PFU w nastepujacych zakresach:

e Etap 2A oraz etap 4A
Docieplenie scian, modernizacja elewacji, docieplenie dachu nad wejsciem, wymiana okien,
parapetow, obrdébek blacharskich i rur spustowych oraz montaz rolet, wymiana drzwi wejsciowych

e Etap7B
Remont wejscia gtdwnego do budynku Stacji dla dostosowania infrastruktury WSSE do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych (w oparciu o przepisy Ustawy o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegdlnymi potrzebami? oraz Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)?)

e Etap 1A
Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych

Sposdb wykonania zakresdw realizacyjnych stanowigcych przedmiot niniejszego postepowania nie moze
kolidowac lub ogranicza¢ mozliwosci wykonania pozostatych zakresow realizacyjnych wskazanych w PFU.

2. Kody i nazwy wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane

! Przywotane PFU swoim zakresem obejmuje takze prace projektowe i roboty budowlane nieujete w ramach zamierzenia inwestycyjnego
okreslanego niniejszym OPZ.

2 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 2240

3 Artykut 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
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45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoridow oraz obiektéw uzytecznosci publicznej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

45321000-3 Izolacja cieplna

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego
w budynkach

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45443000-4 Roboty elewacyjne

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 Tynkowanie

3. Zakres prac projektowych

1) Opracowanie projektu budowlanego* zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w PFU, dla robdt w

4 Wykonany w zakresie i formie zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679;
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zakresach 1A, 2A, 4A, 7B;

Uzyskania pozwolenia wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow (Lubuski Wojewddzki
Konserwator Zabytkow) na prowadzenie robét budowlanych;

Opracowanie kompleksowego wielobranzowego projektu wykonawczego® zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w PFU, dla rob6t w zakresach 1A, 2A, 4A, 7B, w tym przedmiaréw robot oraz
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét;

Wykonanie fotorealistycznych wizualizacji budynku od zewnatrz, holu oraz widokéw zabudowy
klatki schodowej z uwzglednieniem rozwigzan, technologii i materiatow jakie Wykonawca ma
zamiar wykorzysta¢ w realizacji robét;

Uzgodnienie projektow budowlanych i wykonawczych z rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych i
ppoz.;

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe / skutecznego
zgtoszenia robot od wtasciwego starostwa powiatowego (Urzedu Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego), w tym wykonanie lub pozyskanie innych, niewymienionych wyzej projektow,
opracowan, materiatdow, uzgodnien, decyzji i opinii, wymaganych do realizacji przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego w zgodzie z obowigzujgcym na dzien opracowywania dokumentacji
stanem prawnym;

Wykonanie dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez kierownika budowy, projektanta i
inspektora nadzoru (jesli takowy zostat ustanowiony). Dokumentacja powykonawcza powinna by¢
wykonana przynajmniej w 2 egz. oraz wersji elektronicznej;

4. Wymagania dotyczgce prac projektowych

Prace projektowe nalezy zrealizowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PFU. Ponadto nalezy uwzglednic
nastepujgce wymagania:

1)

2)

3)

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc i obejmowad catosé robdt objetych zamoéwieniem;

Dokumentacja projektowa nie moze przedmiotu zamdéwienia opisywac przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfikacjg przedmiotu
zamowienia lub nie mozna tego opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne” oraz kryteria stosowane w celu oceny
rownowaznosci;

W dokumentacji bedg wskazane wyroby budowlane (materiaty, urzgdzenia) dopuszczone do obrotu
i powszechnie dostepne na rynku;

5 Wykonany w zakresie i formie zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. 2021 poz. 2454
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Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ rozwigzania umozliwiajagce wykonanie pozostatych
prac opisanych w PFU, a nie bedacych przedmiotem niniejszego postepowania.

Dokumentacja projektowa powinna zawierac rozwigzania wskazujgce sposéb etapowania biezgcych
prac oraz zabezpieczenia elementéw budowlanych, infrastruktury technicznej i urzadzern WSSE na
czas planowanych robot

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét powinny by¢ zgodne z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (WTWiORB) opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej

Wszystkie opracowania projektowe nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w postaci wydrukowanej,
trwale i czytelnie oznaczonej (egzemplarze, tomy), w nastepujgcym zakresie:

a. Kompletny projekt budowlany wraz z wszystkimi elementami sktadowymi: 4 egzemplarze;
b. Kompletny kompleksowy wielobranzowy projekt wykonawczy: 4 egzemplarze;
c. Kompletna dokumentacja powykonawcza wielobranzowa: 2 egzemplarze;

d. Oryginaty dokumentéw formalnych niezbednych do realizacji zamierzenia inwestycyjnego
w zgodzie z obowigzujgcym na dzief opracowywania dokumentacji stanem prawnym oraz
pozostate opracowania: w 1 egzemplarzu;

Dopuszcza sie wykonanie projektu budowlanego technicznego i wykonawczego jako jednej
dokumentacji, pod warunkiem tacznego spetnienia wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju z 11.09.2020r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
oraz w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z 20.12.2021 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z pézn. zmianami.

Wymaga sie od Wykonawcy weryfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
inwentaryzacyjnej oraz sprawdzenia we wtasnym zakresie fizycznych wymiaréw elementow
budowlanych w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania prac projektowych i
budowlanych.

Wszystkie opracowania projektowe nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w postaci cyfrowej na
nosnikach USB flash drive (pendrive) oraz DVD. Dokumentacja w formie cyfrowej powinna by¢
przedstawiona w postaci edytowalnej (pliki formatéw: DWG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ATH) oraz w
postaci nieedytowalnej (pliki PDF bedace odzwierciedleniem — skanem, dokumentacji projektowej
w wersji papierowej);

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ztozenie wraz z dokumentacjg protokotu zdawczo — odbiorczego
z wykazem opracowan oraz pisemnym osSwiadczeniem, Ze dostarczona dokumentacja jest
wykonana zgodnie z umowg, oferty, zakresem ustalonym z Zamawiajgcym, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, oraz ze zostaje
wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

Dokumentacja projektowa powinna uzyskac¢ uzgodnienie ze strony Zamawiajgcego przed ztozeniem
do wtasciwego organu w celu uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie robét oraz realizacjg na
budowie.
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13) Jezeli nastgpi konieczno$¢ wykonania opracowan dodatkowych, ktére beda nastepstwem wad

dokumentacji, btedéw lub zaniedba wykonawcy, opracowania takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia;

14) Do obowigzkéw wykonawcy nalezy naniesienie zmian w dokumentacji, wymaganych przez organy

administracji w toku postepowania o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe / zgtoszenia robdt;

5. Uszczegotowiony opis zakresu robdt budowlanych

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ na podstawie kompletnej dokumentacji projektowej (opisanej
w punktach 3 i 4 niniejszego OPZ ) opracowanej przez Wykonawce oraz w zgodzie z PFU (zatgcznik nr 2 do

SW2).

Ponadto nalezy uwzglednic:

1)

2)

W ramach zakresu 1A nalezy wykonac systemy oddymiania klatek schodowych, wykona¢ obudowe
klatki schodowej w budynku administracyjnym (B), wymieni¢ drzwi prowadzace z klatek
schodowych na zewnatrz budynku, wykonaé prawidtowe oswietlenie wewnatrz klatek schodowych
oraz na zewnatrz przy wyjsciach ewakuacyjnych, wykonaé prawidtowe oznakowanie klatek
schodowych i drzwi przeciwpozarowych, zaktualizowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla
catego budynku z okresleniem szczegétowych warunkéw ewakuacji. Zamawiajgcy przewiduje
wykonanie oswietlenia awaryjnego we wtasnym zakresie w catym budynku w | kwartale 2023,
dlatego w ramach niniejszego postepowania nalezy przewidzie¢ ewentualne przesuniecie
wykonanych opraw w przypadku koniecznosci wynikajgcej z biezacych prac. Ponadto nalezy
zdemontowad i ponownie zamontowac oprawy na zewnatrz w trakcie wykonywania docieplenia.
Wykonawca musi zapewnic, ze po pracach oswietlenie bedzie prawidtowe, tj. zapewniato zgodng z
przepisami i normami rownomiernos¢ i natezenie oswietlenia. System wykrywania pozaru dla
centralek sterujacych oddymianiem klatek schodowych oraz alarmu pozarowego powinien by¢
przystosowany do pdzniejszej rozbudowy w instalacje ogdlng dla catego budynku, jednak juz na tym
etapie nalezy przewidzie¢ mozliwosé sygnalizacji optycznej i akustycznej w przypadku wykrycia
dymu przez czujki zamontowane wewnatrz klatek schodowych oraz automatyczne powiadomienie
miejscowe] jednostki Parstwowej Strazy Pozarnej. Dodatkowo nalezy zamontowad i podtaczyé
czujki w pomieszczeniach magazynowych. Prace nalezy wykonac zgodnie z Postanowieniem nr
67/2022 Lubuskiego Komendanta PSP w Gorzowie z 20 maja 2022r stosownie do zakresu robot
bedacych przedmiotem zamdwienia.

W ramach zakresdw 2A oraz 4A przewiduje sie wykonanie kompletnego, kompleksowego
docieplenia wszystkich $cian zewnetrznych budynku (przez co rozumie sie opisane w PFU
docieplenie Scian zewnetrznych powyzej linii gruntu oraz $cian piwnicznych i fundamentowych
znajdujacych sie ponizej linii gruntu) i modernizacji elewacji. Nalezy dokonaé demontazu
istniejgcych urzadzen, instalacji i obrdbek blacharskich, wymienié¢ drzwi zewnetrzne, okna, parapety
i rury spustowe, przemurowac attyke wienczgcg budynek administracyjny (B), wykonaé nowe
hydro- i termoizolacje, wykona¢ nowe obrdébki blacharskie, zamontowac¢ nowe rolety w oknach w
zakresie okreslonym w PFU. Nalezy uwzgledni¢ ujednolicenie i wykonanie nowej obrébki
obwodowe] dachu, stanowigcej zwienczenie budynku, w sposdb podkreslajgcy forme
architektoniczng i zapewniajagc wysokie walory estetyczne oraz identyfikacyjne Urzedu.
Zdemontowane uprzednio agregaty wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy zamontowac na dachu,
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lub o ile bedzie to podyktowane wzgledami technicznymi, ewentualnie w terenie wokét budynku
lub w uporzadkowany sposéb na elewacji, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego na
ostatecznie zastosowane rozwigzania. Wykonawca powinien zapewni¢ prawidtowe podtgczenie
instalacji do montowanych urzadzen. W ramach prac nalezy wykonaé elementy identyfikacji
wizualnej WSSE, w tym tablice informacyjne przy wejsciach;

3) W ramach zakresu 7B nalezy wykona¢ kompleksowo prace zwigzane z modernizacja wejscia.
Oproécz dostosowania infrastruktury WSSE do potrzeb oséb niepetnosprawnych, nalezy wykona¢
prace naprawcze wskazane w ekspertyzie technicznej ustalajgcej przyczyny uszkodzen ganku przy
wejsciu gtownym (zatacznik do PFU), w tym: wymieni¢ okfadziny, posadzki, odnowi¢ cokét,
reprofilowaé opaske obwodowg, wyremontowac i naprawi¢ schody (w tym tynki powierzchni
bocznych), naprawic i przebudowac pochylnie dla oséb niepetnosprawnych w celu dostosowania do
wymaganych warunkdow technicznych i norm (w tym wyczysci¢ i przetozy¢ nawierzchnie z kostki
betonowej, wymieniajac uszkodzone elementy), naprawi¢ spekania elementéw murowanych,
przemurowac elementy uszkodzone lub ruchome, wymieni¢ pokrycie zadaszenia wraz z hydro- i
termoizolacja oraz obrébkami blacharskimi, wymieni¢ wycieraczki, naprawi¢ i pomalowaé
balustrady z zastrzezeniem, ze elementy uszkodzone oraz balustrady nie spetniajgce warunkéw
technicznych, szczegdlnie przy pochylniach dla oséb niepetnosprawnych nalezy wymienié, wymienic
drzwi do holu i wiatrotapu, wyremontowac¢ pomieszczenia wiatrotapu (nr 0.1) i holu (nr 0.2) wg rys.
nr A.05 z dn. 20.12.2022 stanowigcego zatacznik do OPZ, wykona¢ aranzacje architektoniczne
pomieszczenia holu zgodnie z PFU. Nalezy nada¢ wejsciu nowy wyraz architektoniczny akcentujac
gtéwne wejscie do Urzedu stosowanie do jego znaczenia, przeprowadzi¢ gruntowny remont oraz
aranzacje wnetrza holu zgodnie z zaleceniami okreslonymi w PFU;

4) Przyjete w dokumentacji projektowej rozwigzania w zakresie nowej stolarki okiennej powinny
uwzglednia¢ planowane przez WSSE wedtug odrebnego opracowania zmiany w zakresie instalacji
wentylacji. Obecnie budynek stacji posiada w obszarze opracowania wentylacje grawitacyjna.
Wprowadzane w ramach opisywanego niniejszym OPZ elementy stolarki okiennej powinny zostac
wyposazone w nawietrzaki umozliwiajace prawidtowe funkcjonowanie wentylacji grawitacyjnej, a
jednoczesnie powinny umozliwia¢ prawidtowe funkcjonowanie wentylacji mechanicznej po jej
wprowadzeniu. W zwigzku z powyzszym dopuszcza sie jedynie nawietrzaki z mozliwoscia ich statego
zamkniecia/wytgczenia, w przypadku wprowadzenia w ramach odrebnej inwestycji wentylacji
nawiewno-wywiewnej;

5) Do obowigzkéw wykonawcy nalezy przywrdocenie powierzchni uszkodzonych lub zabrudzonych w
trakcie wymiany okien, wymiany drzwi lub innych robdt wykonywanych przez Wykonawce w
ramach niniejszego zamdwienia. Nalezy przewidzie¢ wtdrne obrdbki tynkarskie i prace malarskie w
szczegodlnosci w obszarze wewnetrznych gliféw okiennych oraz parapetéw oraz w pasie do 0,5m od
obrysu otwordw okiennych;

6) W ramach zamdwienia nalezy zapewnic¢ dostosowanie powstatej infrastruktury do potrzeb oséb
niepetnosprawnych®, przyczynié sie do realizacji polityk wspdlnotowych? dotyczacych réwnoéci

bw oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 2240;
70 ktérych mowa w przepisie art. 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013).
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szans mezczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, a w szczegdlnosci zapewnienia dostepnosci dla oséb
z niepetnosprawnosciami w nastepujgcym zakresie:

a. Zostanie zapewniona dostepnos¢ architektoniczna osobom ze szczegdlnymi potrzebami w
zakresie: ,wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynkdw, czyli
mozliwos¢ poruszania sie po pietrach i pomiedzy pietrami”;

b. W zakresie remontu wejscia gtéwnego: wielkos¢ pomieszczenn umozliwi swobodne
poruszanie sie na wodzkach inwalidzkich oraz przy pomocy sprzetu ortopedycznego;
wymieniane drzwi zewnegtrzne beda miaty parametry wielkosciowe i  elementy
technicznych zabezpieczeri, umozliwiajgce swobodny przejazd wdzkami inwalidzkimi
ponadto poprawiona bedzie (w odniesieniu do remontu wejscia gtéwnego i tacznika)
kolorystyka obiektu tak aby zapewnia¢ kontrast pomiedzy $cianami a podtogg;

6. Wymagania dotyczgce robét budowlanych

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Roboty budowlane beda prowadzone przy koniecznosci zachowania bezpieczeristwa i statecznosci
innych, sgsiadujgcych budynkéw i obiektéw budowlanych;

Wykonawca zapewnia ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

Obowigzkiem Wykonawcy jest oznaczenie terenu budowy (w tym ustawienie tablicy informacyjnej
budowy) oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét, wygrodzenie
stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtej obecnosci kadry kierowniczej na terenie
budowy podczas realizacji prac objetych niniejszym zamdwieniem. Pod pojeciem kadry kierowniczej
Zamawiajacy rozumie kierownika budowy lub kierownikéw robét;

Roboty rozbiérkowe i demontaze istniejgcych elementéw infrastruktury bedg wykonywane w
uzgodnieniu i pod nadzorem ich wtascicieli / gestoréw i Zamawiajgcego. Sposdb zabezpieczenia
odcietych sieci, przytaczy i innych elementdw liniowych infrastruktury nalezy uzgodnic z
wtascicielem/gestorem w oparciu o uzgodnienia zataczone do projektu;

Wykonawca na wtasny koszt zabezpieczy miejsce prowadzenia prac budowlanych przed wptywem
na otoczenie zewnetrzne w celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania robét do obszaru
w granicach inwestycji;

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt uzyska wszelkie niezbedne do realizacji
zamierzenia inwestycyjnego, materiaty, narzedzia, maszyny oraz site roboczg a takze dostarczy wraz
z montazem i demontazem rusztowania.

Usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. po zakoriczeniu robot
jest obowigzkiem Wykonawcy;

Po zakonczeniu robét, Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu
robot i naprawy istniejgcych nawierzchni zniszczonych w wyniku dziatan Wykonawcy. Wszystkie
materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji robét, wymagajgce wywozu, np. gruz,
odpady zostang usuniete przez Wykonawce. Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw?. Wykonawca w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do

8 W rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699
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przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy. W przypadku przedmiotéw majacych wartosé
materialng (np. ztom stalowy, zeliwny lub z metali kolorowych, zdatny do odsprzedania i
powtdrnego przetworzenia) zadysponowanie nimi przez Wykonawce wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego;

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robét w uzasadnionej technologicznie kolejnosci,
ktora nie bedzie prowadzita do degradacji prac wykonywanych wczesniej, szczegdlnie w przypadku
realizacji w ramach odrebnego postepowania pozostatych zakresdw opisanych w PFU, a nieujetych
w ramach niniejszego OPZ

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robdét budowlanych w sposéb umozliwiajacy
funkcjonowanie WSSE w trakcie prowadzonych prac, ograniczajac wytaczanie z uzytku pomieszczen
niezbednych do realizacji prac do minimum.

Zamawiajacy bedzie udostepniat Wykonawcy do przeprowadzenia robdt nie wiecej niz 5
pomieszczen w czesci laboratoryjnej lub do 10 pomieszczen w czesci biurowej jednoczesnie, na nie
dtuzej niz 6 dni roboczych, na wniosek Wykonawcy ztozony z tygodniowym wyprzedzeniem. Przed
realizacja robot, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego plan realizacji zamierzenia
inwestycyjnego, ukazujgcy czas wytgczenia z uzytkowania poszczegdlnych pomieszczen, w ktorych
prowadzone beda roboty;

Wykonawca zabezpieczy elementy budowlane, infrastrukture techniczng i urzadzenia
w udostepnianych pomieszczeniach przed uszkodzeniem i zabrudzeniem w trakcie wykonywanych
prac.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych,
obstugi w trakcie realizacji) wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, w tym
inwentaryzacji powierzchni z planszg zbiorczg uzbrojenia (w szczegdlnosci w przypadku
koniecznosci robot budowlanych w zakresie przytaczy instalacji);

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dostarczenie Zamawiajgcemu, na moment podpisania umowy,
oswiadczenia o podjeciu obowigzkow kierownika budowy i kierownikdw robét, uwierzytelnionych
kopii zaswiadczen wtasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzajgcych wpis na liste cztonkéw
tej izby i uwierzytelnionych kopii uprawnien budowlanych dla kierownika budowy i kierownikéw
robot;

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy
i rozpoczecie robot w dniu protokolarnego przejecia terenu budowy. Podpisanie protokotu przejecia
terenu budowy oznacza przyjecie odpowiedzialnosci za zdarzenia majgce miejsce na tym terenie w
zwigzku z wykonywaniem prac lub na skutek ich wykonywania;

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy organizacja wtasnym staraniem i na wiasny koszt zaplecza
budowy wraz z zabezpieczeniem dostawy medidw niezbednych dla ich funkcjonowania
(zapewnienie i pokrycie 100 % kosztow dostawy energii elektrycznej np. rozliczenie kosztéow
z Zamawiajgcym poprzez zamontowanie podlicznika);

Jezeli wystgpi koniecznos¢ czasowego zajecia fragmentu drogi na Wykonawcy spoczywa obowigzek
uzgodnienia i pokrycia kosztow zajecia pasa drogowego;

Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie dokumentacji fotograficznej postepu prac
rozbidrkowych i budowlanych przez caty czas ich trwania. Dokumentacja fotograficzna powinna
mie¢ forme serii zdje¢ wykonanych z tej samej pozycji, z wysokosci co najmniej 3 m ponad poziom
terenu, z zachowaniem statego kata widzenia obejmujgcego catos¢ budynku z wszystkich stron.
Minimalna rozdzielczos¢ zdjec: Full HD 1920x1080 pikseli. Zdjecia powinny byé na biezgco (nie
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rzadziej niz raz na tydzien i przed kazdym rozpoczeciem i zakoriczeniem robdt zakrywajacych)
przekazywane Zamawiajgcemu za posrednictwem serwera FTP, ktdrego utrzymanie lezy po stronie
Wykonawcy i dostep do ktorego zostanie zapewniony Zamawiajacemu;

Wykonawca ma obowigzek przed zgtoszeniem robét budowlanych do odbioru wykonac i przekaza¢
Zamawiajacemu tabelaryczne zestawienie wszystkich urzadzen oraz elementéw budynku
wymagajacych okresowego serwisowania, konserwacji oraz przegladdow, wraz z okresleniem
sposobu ich przeprowadzania (np. rodzaju dopuszczonych do stosowania preparatéw, wykazu
uprawnien osob moggcych przeprowadza¢ okreslone czynnosci, itp. wynikajgce ze specyfikacji
urzadzen i elementow), a takie czestotliwosci ich wykonywania (podanie termindéw
przeprowadzania tych prac w okresie gwarancji i rekojmi). Wykonanie ww. zestawienia jest
niezalezne od koniecznosci opracowania przez Wykonawce instrukcji eksploatacji obiektu, ktéra ma
zostac przekazana wraz z dokumentacjg powykonawczg;

Obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie préb, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw
przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,
na witasny koszt. Oryginaty protokotow odbioréw technicznych zostang przekazane
Zamawiajgcemu;

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie zatwierdzenia materiatow budowlanych przed
wbudowaniem — udzielanego przez przedstawiciela Zamawiajacego - oraz przekazywanie mu na
biezgco: certyfikatdw na znak bezpieczerstwa, deklaracji zgodnosci wyrobdéw z polskg lub
europejska norma, aprobat technicznych— dla tych materiatdw oraz gwarancji producentéw dla
zamontowanych urzadzen i sprzetu i innych dokumentéw wymaganych odrebnymi przepisami;

7. Termin realizacji prac i robét

1)

2)

Termin opracowania dokumentacji projektowej ustala sie do dnia 10 marca 2023 r. Poprzez realizacje
dokumentacji projektowe]j rozumie sie realizacje obu ponizszych podpunktow:

a. Realizacje projektéow budowlanych wraz z dopetnieniem nalezytych procedur
administracyjnych, w zakresie opisanym w punkcie 3. w podpunktach 1), 2), 3), 6) rozumiane
jako przekazanie Zamawiajagcemu kompletnych opracowan projektu budowlanego oraz
zgtoszenie robdt / ztozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe, wraz z
niezbednymi opiniami, uzgodnieniami, zgodami i opracowaniami;

b. Realizacje dokumentacji projektowej wraz z dopetnieniem nalezytych procedur
administracyjnych, w zakresie opisanym w punkcie 3. w podpunkcie 4), 5), 6). rozumiane jako
przekazanie Zamawiajgcemu kompletnych opracowarn projektu wykonawczego wraz z
niezbednymi opiniami, uzgodnieniami, zgodami i opracowaniami (w tym przedmiarami,
kosztorysami, specyfikacjami, harmonogramami, wizualizacjami etc.);

Termin rozpoczecia robét budowlanych, w zakresie zgodnym z wykonang dokumentacjg projektows,
ustala sie do dnia 27 kwietnia 2023 r. Poprzez rozpoczecie robot budowlanych rozumie sie protokolarne
przekazanie terenu robdt po uprzednim dokonaniu skutecznego zgtoszenia robdt lub pozyskaniu
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, o ktdrych mowa w punkcie 3, podpunkt 7) niniejszego
OPz;



Fundusze a*, Unia Europejska

*

Europejskie Rzeczpospolita £ Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko - Polska ok Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemie COVID-19

Zatacznik nr 1
OATZP.272.24.2022

3) Ostateczny, nieprzekraczalny termin zakoriczenia realizacji przedmiotu zamdwienia ustala sie na dzien
10 listopada 2023 r. Poprzez zakonczenie realizacji przedmiotu zamdwienia rozumie sie spetnienie obu
ponizszych podpunktow:

a. Dokonanie odbioru koricowego, poprzedzone przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczy, zatwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru, deklaracji zgodnosci lub certyfikatdbw na wbudowane materiaty,
os$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami
oraz o$wiadczenia o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terenéw
przylegtych, a takze zaktualizowanej Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla catego budynku
z opisem warunkéw ewakuacji oraz wykonaniu powykonawczego audytu energetycznego wraz
z Swiadectwem charakterystyki energetycznej;

b. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie/skutecznego zawiadomienia
o zakoriczeniu budowy;

8. Uwagi dodatkowe

1) Zaleca sie, aby Wykonawcy dokonali we wtasnym zakresie szczegétowej wizji lokalnej w terenie
celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.
Kazdy z Wykonawcéw ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunkdw realizacji niniejszego zamdwienia;

2) Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamowienia;

3) Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego decyzje o oddaniu do uzytkowania lub potwierdzenie
zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych bez sprzeciwu.

4) Zamawiajacy wymaga udzielenia minimum 5 letniej gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot
zamoéwienia;

9. Zatacznik
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